

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายณรงค์ พันธุ์เมือง - ถึงประปาบ้านนางอุไรวรรณ) หมู่ที่ ๑๒

๑.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายดำ แชนอก - ป้อมยาม) หมู่ที่ ๑๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป

๒.๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายณรงค์ พันธุ์ศรีเมือง - ถึงประปาบ้านนางอุไรวรรณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแวง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓. กำหนด

๒.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายดำ แชนอก-ป้อมยาม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยเตย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓. กำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๙๘,๒๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายสมาน ชื่นชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายนพรัตน์ ไวยเวทย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๓. นายจตุพร บุญพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด คสล. (บ้านนายคำแคนอก - ป้อมยาม) บ้านห้วยเตย หมู่ 16

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ระยะทาง 170 เมตร

เจ้าของงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ต.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	257,031.19	1.3624	350,179.29	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			353,179.29	
สรุป	เป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			350,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

กรรมการ

(นายจตุพร บุญพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายนพรัตน์ ไวยเวทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ประมาณการโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. (บ้านนายดำแขนอก - บ่อมยาม) บ้านห้วยเตย หมู่ 16

ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /

วันที่ 21 ส.ค. 2562

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.	170.00	เมตร	1,215.35	206,609.91	296.60	50,421.28	257,031.19	
	รวมค่างานต้นทุน							257,031.19	

กรรมการ

(นายชิตุพร บุญพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายพรรัตน์ ไวยเวทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวิสิฐ จันทะวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ประธานกรรมการ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. (จากบ้านนายณรงค์ พันธุ์ศรีเมือง - ดั่งประปา) บ้านนางอุไรวรรณ บ้านหนองแขง หมู่ ๑๒
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ระยะทาง 165 เมตร

เจ้าของงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	253,410.09	1.3624	345,245.90	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			348,245.90	
สรุป	เป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			348,200.00	
ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน				

กรรมการ

(นายจตุพร บุญพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายพนรัตน์ ไวยเวทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ประมาณการโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. (จากบ้านนายรงค์ พันธุ์ศรีเมือง - ถึงประปา) บ้านนางอุไรวรรณ

ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /

วันที่ 21 ต.ค. 2562

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.	165.00	เมตร	1,215.35	200,533.15	296.60	48,938.30	249,471.44	
2	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	33.00	ตร.ม.	-	-	119.35	3,938.64	3,938.64	
	รวมค่างานต้นทุน							253,410.09	

กรรมการ กรรมการ เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายจตุพร บุญพิทักษ์) (นายพรรัตน์ ไวยเวทย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ (นายวิสิฐ จันทะรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ประธานกรรมการ
 (นายสมาน ชันชัยภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง